
物品入札第 20011号・20012号 

「消防ポンプ自動車（CD-Ⅰ型）」「消防ポンプ自動車（CD-Ⅰ型水槽付き）」 

【質問】 

・仕様書内の納入期限についてですが、現在シャシ（ベース車両）の入荷が大変遅れている状況

でございます。 

シャシ入荷の時期によっては、納入期限に間に合わない場合がございます。 

その場合、納期の延長などについては認めていただけますでしょうか。 

 

・契約納期が令和７年３月２８日となっておりますが、現在消防車両の製造に際し 

シャシを始めとする構成部品等に遅延及び納期未確定の物が発生しております。 

契約後、それらに関し契約納期に係る遅延等が発生した場合に、契約納期の延長は 

可能でしょうか。 

 

【回答】 

 原則、仕様書とおりの納期でお願いします。ただし、社会情勢等の影響による供給遅延により、当

初の納期では対応できない場合は、速やかに担当へ連絡をお願いします。協議の上、履行遅延等が

受注者の責めに帰すべき理由によるものでないと判断される場合は、必要に応じて納期の変更を行

うこととします。 

 

 


