

物品入札第 20012 号

「消防ポンプ自動車（CD- I 型） 2 台」

【質問】

- ・仕様書第 1 章総則 7－②納入期限について

現在シャシの法規対応などによりシャシの艀装業者への納入が遅れている状況となっております。

その為、記載のある令和 8 年 3 月 31 日までに納入することが厳しい状況となってきます。

納入期限の延長などについては、ご協議いただけますでしょうか。

- ・納入期限が「令和 8 年 3 月 3 1 日」とありますが。

現在消防専用シャシの工期が法規制等の影響により、非常に不安定な状況となっております。また、昨今の働き方改革や物価高騰に起因する原材料及び部材関連の調達困難等、多方面において製造業に不安定な状況が続いております。

シャシの搬入状況及び社会情勢に伴い、製作工程に影響が生じる場合には納期延長の協議をご依頼できますでしょうか。

【回答】

原則、仕様書とおりの納期でお願いします。ただし、社会情勢等の影響による供給遅延により、当初の納期では対応できない場合は、速やかに担当へ連絡をお願いします。協議の上、履行遅延等が受注者の責めに帰すべき理由によるものでないと判断される場合は、必要に応じて納期の変更を行うこととします。